Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Servizio Unico Acquisti e Logistica

II Direttore

CHIARIMENTI

Procedura di gara aperta, indetta con determina n. 1222 del 8/11/2019, sulla base di una preventiva autorizzazione regionale rilasciata con delibera di giunta regionale n. 1572 del 23 settembre 2019, per la contrazione di un mutuo chirografario dell'importo di € 7.000.000,00 a tasso variabile, con ammortamento in 10 anni e rimborso con rate semestrali posticipate (prima rata: 31/08/2020 - ultima rata: 28/02/2030) - CIG 8092500E3F.

- Ogni eventuale riferimento ad un mutuo ipotecario contenuto negli atti di gara (ad es. art. 2 capitolato), è da ritenersi un refuso.
- L'effettiva decorrenza del termine di ammortamento dipenderà dalla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del DLgs 50/2016.
- La previsione dell'art. 13, lett. a) del capitolato è sostanzialmente resa superflua, e pertanto di essa potrà non tenersi conto in sede contrattuale, per la disciplina speciale contenuta nell'art. 9 per l'ipotesi di estinzione anticipata.
- Per l'eventuale cessione del credito, trova applicazione il comma 13 dell'art. 106 DLgs 50/2016.
- Si conferma che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è stata autorizzata alla contrazione di un mutuo decennale per l'importo di 7 milioni di euro, al fine di dare copertura finanziaria agli interventi previsti nel piano triennale degli investimenti 2019-2021 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 20/06/2019 (pubblicata nella presente sezione del sito internet aziendale; si precisa che il testo integrale della delibera 106/2019 di adozione del bilancio economico preventivo per il 2019 ed i relativi allegati, tra i quali il piano di investimenti 2019-2021, è consultabile nella sezione Amministrazione tra-

sparente, alla pagina http://www.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/134);

• Non si ritiene necessario apportare modifiche allo schema di delegazione.

II RUP